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Con la presente scrittura privata:
TRA

- nato a il , il quale interviene nel presente

atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Terzo di Aquileia, di seguito

denominato «Comune», in qualita di , domiciliato per la carica presso la
sede municipale, autorizzato ai sensi dell’art. dello Statuto comunale e
dell’art. del Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e servizi. ------

- C.F. del Comune 00466330305 .-

- nato a il , residente in , via

, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualita di legale rap-

presentante della , di seguito denominato «Affidatario», con sede in
, Via , iscritta al n° del registro delle Imprese
di - sezione ordinaria; gia iscritta al n° del registro delle

ditte.




-C.F.

PREMESSO
- che i servizi di ingegneria e architettura riguardanti la progettazione definitiva -
esecutiva e I'esecuzione dei lavori sono stati aggiudicati al sopra indicato Affidatario

con determinazione del Responsabile dellufficio n° in

TUTTO CIO PREMESSO
e considerata la parte che precede integrante e sostanziale del presente atto anche

per quanto in essa richiamato e non materialmente allegato al presente disciplinare

d’incarico, tra le parti si conviene e stipula quanto segue:
CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1) - Oggetto del contratto.
1 -1l Comune conferisce all'Affidatario, che accetta, I'incarico relativo alle seguenti

prestazioni professionali e/o servizi:

- progettazione definitiva;

- progettazione esecutiva;

- direzione dell'esecuzione;

comprensive del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecu-

zione;
dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO

ANTISISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA “G. GALILEI".

Il dettaglio delle prestazioni normali (riferite alla Tav. Z-2 del DM 17.06.2016) oltre
alle prestazioni e/o servizi integrativi alle precedenti, & riportato nell'allegato Elabo-

rato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per I'acquisizione dei ser-
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stiche.

1 - La persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialisti-
che, ai sensi dellart. 18.04.2016, n. 50, & iscritto all’Ordine degli

della Provincia di al n. , CF , con

studio in .-

1 - La/e personale fisica/he sara/anno responsabili delle prestazioni di cui al presen-

te disciplinare &/sono la le seguente/i:
- Responsabile della progettazione architettonica — Categoria: “EDILIZIA” - ID ope-

re: E.O8:

iscritto all’Ordine degli della Provincia di al n.

, CF , con studio in ;

- Responsabile della progettazione strutturale — “STRUTTURE” - ID opere: S.03: ---

iscritto all’Ordine degli della Provincia di al n.

, CF , con studio in ;

- Responsabile della progettazione impiantistica — Categoria: “IMPIANTI” - ID opere:

IA.02:

iscritto all’Ordine degli della Provincia di al n.

, CF , con studio in ;

- Responsabile della progettazione impiantistica — Categoria: “IMPIANTI” - ID opere:

IA.03:

iscritto all’Ordine degli della Provincia di al n.

, CF , con studio in ;




- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione:

iscritto all’Ordine degli della Provincia di al n.

, CF , con studio in ;

- Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione:
iscritto all’Ordine degli della Provincia di al n.

, CF , con studio in ;

- Direzione dei lavori:

iscritto all’Ordine degli della Provincia di al n.

, CF , con studio in ;

Art. 4) - Collaboratori.

1 - L’Affidatario, nell’espletamento dell'incarico, potra avvalersi della collaborazione
di altri soggetti, della cui nomina dovra dare preventiva comunicazione al Comune,
ferma restando la propria responsabilita nei confronti del Comune. La possibilita di
avvalersi di collaboratori e coadiutori non potra assolutamente comportare la richie-
sta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente disciplinare. La Com-
mittenza rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra I'Affidatario e gli eventuali colla-
boratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda o debba avva-
lersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da

norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Art. 5) - Normativa di riferimento.

1 - Nello svolgimento dell'incarico si dovranno osservare le normative vigenti in ma-

teria di opere pubbliche, e in particolare:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi

e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (nel proseguo

“Codice”);
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- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del de-
creto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi

a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”

per gli articoli ancora in vigore (nel proseguo “Regolamento”);
- |l D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,

n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; --------

- Le Linee guida ANAC.
2 - Dovranno altresi essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore attinenti la
realizzazione delle opere (architettoniche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza, an-

tincendio) ed ogni altra norma tecnica specifica vigente al momento dello svolgi-

1 -1l Comune si impegna a fornire all'Affidatario tutta la documentazione a sua di-

sposizione inerente I'oggetto dell'intervento.
CAPO 2

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’INCARICO DI PROGETTAZIONE

gettazione.

1 - L'incarico relativo alla progettazione dovra attenersi a quanto segue: ---------------
- la progettazione dovra svolgersi in forma organica e coordinata rispetto alle infor-
mazioni desunte dal Progetto di Fattibilita tecnica ed economica approvato con deli-
berazione della Giunta Municipale n. 99 del 02.11.2017 e della Valutazione della si-
curezza sismica del plesso scolastico del Comune di terzo di Aquileia approvata con
la della Giunta Municipale n. 119 del 30.11.2017 dei quali I'Affidatario dichiara

espressamente di conoscere ogni aspetto e riguardo al quale non solleva eccezioni
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di sorta;

- gli elaborati progettuali dovranno rispettare i contenuti minimi indicati all'interno
del Titolo I, Capo I, Sezioni lll e VI del Regolamento. Le indicazioni hormative sono
da intendersi integrate dalle specifiche disposizioni contenute all’interno del presen-

te Disciplinare;

- la progettazione dovra tenere conto dell’entita della spesa prevista per i lavori og-
getto di progettazione pari, .V.A. esclusa, ad €. 2.184.867,81 (diconsi euro due mi-
lioni cento ottanta quattro mila otto cento sessanta sette virgola ottantuno
centesimi .-). |l progettista & tenuto a studiare soluzioni tecniche tali da poter con-
sentire la realizzazione dell’opera nel rispetto di tale limite economico; -----------------
- nello svolgimento delle attivita progettuali il professionista dovra coordinarsi co-

stantemente con il R.U.P. secondo le specifiche modalita previste dal progetto di

fattibilita tecnica ed economica e dal presente disciplinare;
- tutti gli elaborati progettuali rimarranno in proprieta del Comune che potra quindi

utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione.

2 - Tali elaborati dovranno essere forniti secondo la tempistica che verra dettagliata

all'interno del presente Disciplinare nelle seguenti modalita:
- a) - n. 1 copia dei file definitivi di ciascun elaborato dovra essere consegnata su
supporto informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche
del Comune (file sorgente originale modificabile in forma non protetta — documenti

in formato “doc”/“rtf”, disegni in formato “dwg” accompagnati dai relativi stili di stam-

pa in formato “ctb”, elaborati contabili in formato aperto “xml”;
- b) - n. 3 copie cartacee a colori piegate di ciascun elaborato. Gli elaborati dovran-
no avere formato 1ISO216-A con dimensione massima AO e dovranno essere datati,

sottoscritti in originale, piegati in formato A4 e inseriti in appositi raccoglitori dotati di
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etichettatura esterna ed elenco del contenuto.

- Eventuali copie di lavoro del progetto che verranno realizzate dal professionista
nel corso della progettazione saranno interamente a carico dello stesso. La richiesta
di ulteriori copie da parte del Comune comportera il mero rimborso delle sole spese

di riproduzione;

- dovranno essere recepite nel progetto tutte le indicazioni provenienti dal Comune
secondo le procedure descritte all'interno del progetto di fattibilita tecnica ed econo-

mica e dal presente disciplinare, senza per cio sollevare eccezioni di sorta o richie-

dere oneri aggiuntivi o speciali compensi;
- L'Affidatario dovra collaborare con il R.U.P. all'acquisizione, senza ritardo alcuno
e con la massima diligenza, di tutti i pareri, nulla-osta ed autorizzazioni necessari ai
fini della realizzazione dei lavori ovvero, nel caso di indizione della Conferenza dei
Servizi, dovra prestare la massima e solerte assistenza al Comune per lo svolgi-
mento della stessa e dovra presentare tutte le eventuali dichiarazioni di conformita o
di altro tipo previste nelle vigenti disposizioni di legge o regolamentari; -----------------
- L'Affidatario dovra recepire all’interno del progetto tutte le eventuali prescrizioni
apposte dagli organi tecnici di controllo, nonché le modificazioni eventualmente ri-

chieste dal Comune prima dell’approvazione del progetto medesimo, senza per cid

1 - Il progetto definitivo dovra rispettare i contenuti minimi del progetto sono quelli di
cui al Titolo I, Capo I, Sezione Il del Regolamento da considerarsi integralmente

qui riportato.

2 - Con riferimento alla Tavola Z.1 del D.M. 17.06.2016 le prestazioni minime richie-

ste all’Affidatario nell’espletamento del servizio descritto nel presente capo, come
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dettagliate, per le categorie “EDILIZIA”, “STRUTTURE” ed “IMPIANTI”, dal “Calcolo

degli importi per I'acquisizione dei servizi” allegato al presente disciplinare, sono di

seguito riportate:
- a) con riferimento alla progettazione nel suo complesso (Edificio esistente, esclu-

se strutture) :

- [Qbll.02] Rilievi dei manufatti;
- [Qbll.20] Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M.

512/97);

- [Qbll.21] Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.);

- [Qbll.22] Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti,

esclusi i rilievi e le indagini;

b) con riferimento alla progettazione nel suo complesso (Strutture esistenti) : -----

[QbII.02] Rilievi dei manufatti;

[QbII.09] Relazione geotecnica;

[Qbll.20] Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M.

512/97);

- [Qbll.21] Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.);
- [Qbll.22] Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti,

esclusi i rilievi e le indagini;

- c¢) con riferimento alla fase del progetto definitivo Categoria “EDILIZIA — E.08”: - -
- [QblI.01] Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e

degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione

sulla gestione materie;

- [QblI.03] Disciplinare descrittivo e prestazionale;

- [Qbll.05] Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo,
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Quadro economico;

- [QbII.17] Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni

specialistiche;
- [Qbll.18] Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); -----------------

- [Qbll.20] Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M.

512/97);

- [Qbll.21] Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.);
- Modulistica, relazioni ed elaborati grafici necessari per I'ottenimento delle autoriz-

zazioni comunque denominate.

- d) con riferimento alla fase del progetto definitivo Categoria “STRUTTURE —

S.03™:

- [QblI.01] Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e

degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione

sulla gestione materie;

- [QblI.03] Disciplinare descrittivo e prestazionale;

- [Qbll.05] Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo,

Quadro economico;

- [QblI.09] Relazione geotecnica;

- [Qbll.12] Relazione sismica e sulle strutture;

- [QblI.17] Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni

specialistiche;

- [Qbll.18] Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); -----------------

- [Qbll.20] Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M.

512/97);

- [Qbll.21] Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.);
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- Modulistica, relazioni ed elaborati grafici necessari per I'ottenimento delle autoriz-

zazioni comunque denominate.

- e) con riferimento alla fase del progetto definitivo Categoria “IMPIANTI — 1A.02”:
- [QblI.01] Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e

degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione

sulla gestione materie;

- [QblI.03] Disciplinare descrittivo e prestazionale;
- [Qbll.05] Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo,

Quadro economico;

- [Qbll.17] Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni

specialistiche;

- [Qbll.18] Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); -----------------

- [Qbll.20] Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M.

512/97);

- [Qbll.21] Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.);

- Modulistica, relazioni ed elaborati grafici necessari per I'ottenimento delle autoriz-

zazioni comunque denominate.
- f) con riferimento alla fase del progetto definitivo Categoria “IMPIANTI — |A.03”: -
- [QblI.01] Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e

degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione

sulla gestione materie;

- [QblI.03] Disciplinare descrittivo e prestazionale;

- [Qbll.05] Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo,

Quadro economico;

- [Qbll.17] Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni
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specialistiche;
- [Qbll.18] Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); -----------------

- [Qbll.20] Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M.

512/97);

- [Qbll.21] Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.);

- Modulistica, relazioni ed elaborati grafici necessari per I'ottenimento delle autoriz-

zazioni comunque denominate.

3 - Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcoli delle strutture e degli im-

pianti:

- Relazione generale e tecniche
Le relazioni generali e tecniche del progetto definitivo dovranno fornire i chiarimenti
atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalita dell'intervento, il rispetto del
prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi oltre a svilup-

pare i temi e le indicazioni tecniche ed economiche indicate nello studio di fattibilita.

Le relazioni dovranno essere almeno le seguenti:
- Relazione generale per la quale si rimanda all’art. 25 del Regolamento; --------------
- Relazione tecnica impianti: dovra descrivere i diversi impianti presenti nel progetto,
motivando le soluzioni adottate, individuare e descrivere il funzionamento comples-
sivo della componente impiantistica e gli elementi interrelazioni con le opere civili

(passaggi impiantistici, cavedi, protezioni al fuoco, mantenimento delle comparti-

mentazioni REI...);

- Elaborati grafici:
Gli elaborati grafici del progetto definitivo dovranno contenere, oltre a quanto pre-

scritto allart. 36 del Regolamento, elaborati che definiscano le fasi costruttive as-

sunte per le strutture.
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All'interno degli elaborati da porre a base di gara, gli elementi e le lavorazioni do-
vranno essere puntualmente descritti ed identificati univocamente all'interno degli
elaborati grafici attraverso il codice di elenco prezzi e eventuali altri codici che pos-

sano ricondurlo alla relativa descrizione contenuta all'interno di altri elaborati quali

computi, documenti prestazionali e capitolati.

- Calcoli delle strutture e degli impianti:

La relazione di calcolo dovra contenere:

- I'indicazione delle norme di riferimento;

- la specifica della qualita e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e
delle modalita di esecuzione qualora necessarie;

- I'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate; ---------------------

- le verifiche statiche;

- le verifiche dinamiche.

Il progetto definitivo degli impianti comprende:
- gli elaborati grafici d’insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non infe-
riore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio con le notazioni metriche necessarie;

-I'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative

relazioni di calcolo;
- la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali,

macchinari ed apparecchiature.

4 - Rilievo dei manufatti e rilievi planoaltimetrici
Sara cura del progettista effettuare tutti i rilevi necessari alla definizione precisa del-
lo stato di fatto relativo alla porzione di edificio oggetto di intervento, con particolare
attenzione alla parte esterna dove saranno realizzate le scale di sicurezza, al

fine di poter redigere gli elaborati progettuali, con la precisione necessaria a
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garantire la corretta realizzazione delle opere previste.

Tali rilievo dovranno essere restituiti al Comune stesso su idonei elaborati grafici e

descrittivi.

L’inserimento urbanistico dell’opera dovra essere effettuata mediante la produzione

di viste prospettiche e fotoinserimenti.

5 - Disciplinare descrittivo e prestazionale

Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecni-
che, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disci-
plinare contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle

caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dellintervento, dei

materiali e di componenti previsti nel progetto.

6 - Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico
L’elenco prezzi unitari estimativo dovra essere redatto sulla base del Listino Ufficiale
delle Regione Friuli Venezia Giulia corrente, ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Co-

dice.

Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo dovra essere determinato mediante
analisi secondo la procedura prevista all’art. 32, comma 2, del Regolamento. Il pro-
gettista dovra presentare un elaborato che raccolga le singole schede di analisi (una
per ogni prezzo determinato). Tali schede dovranno essere redatte anche nel caso

di accorpamento in un unico articolo di lavorazioni elementari desunte dai preziari. Il

computo metrico dovra contenere:

- 'aggregazione degli articoli secondo le rispettive categorie di appartenenza, gene-

rali e specializzate di cui all’allegato A del Regolamento;

-la determinazione dell'incidenza di spese generali, spese per la gestione del-

la sicurezza e manodopera;
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- la descrizione puntuale degli articoli in termini funzionali e prestazionali; -------------
- le indicazioni delle norme specifiche applicabili alle lavorazioni e ai materiali; -------
- l'indicazione dell’'obbligo di marcatura CE e delle norme armonizzate di riferimento.
Ai sensi dell'art. 68 del Codice, la descrizione dei materiali dovra essere effettuata in
termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le specifiche tecniche non potranno
menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento parti-

colare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una

produzione specifica.

7 - Relazione sismica

La relazione strutturale/sismica: dovra descrivere le tipologie strutturali e gli schemi
e modelli di calcolo. La relazione dovra definire I'azione sismica tenendo anche con-
to delle condizioni stratigrafiche e topografiche, coerentemente con i risultati delle
indagini e delle elaborazioni riportate nella relazione geotecnica. Dovra inoltre defi-
nire i criteri di verifica da adottare per soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla

normativa tecnica vigente;

8 - Elaborati di progettazione antincendio
L’edificio oggetto di intervento & gia stato oggetto di una valutazione di adeguamen-
to alla normativa antincendio nel corso della quale € stato redatto il relativo 'esame
progetto ed approvato dal competente Comando Provinciale dei V.V.F. --------------—-
L’incaricato partendo da tale pratica approvata dovra proporre tutte le modifiche ne-
cessarie, derivanti dalle attuali esigenze dell’Ateneo, in merito all’utilizzo dei labora-
tori oggetto di intervento e redigere quindi un aggiornamento dell’esame progetto da
sottoporre al Comando Provinciale dei V.V.F. per la necessaria nuova approvazio-

ne.

9 - Modulistica, relazioni ed elaborati grafici necessari per I'ottenimento delle auto-
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rizzazioni comunque denominate

L’incaricato dovra produrre ogni genere di documentazione necessaria propedeutica

all’'ottenimento del titolo edilizio all’esecuzione dell’opera che verra rilasciato sulla

base della progettazione definitiva.

Art. 9) - Elaborati appartenenti al progetto esecutivo.

1 - Il progetto esecutivo dovra rispettare i contenuti minimi del progetto sono quelli di
cui al Titolo Il, Capo I, Sezione IV del Regolamento da considerarsi integralmente

qui riportato.

2 - Con riferimento alla Tavola Z.1 del D.M. 17.06.2016 le prestazioni minime richie-
ste all’Affidatario nell’espletamento del servizio descritto nel presente capo, come
dettagliate, per entrambe le categorie “EDILIZIA”, “STRUTTURE” ed “IMPIANTI”,

dal “Calcolo degli importi per I'acquisizione dei servizi” allegato al presente discipli-

nare, sono di seguito riportate:
- a) con riferimento alla progettazione nel suo complesso (Edificio esistente, esclu-

se strutture) :

- [QblII.03] Piano di manutenzione dell'opera;

- b) con riferimento alla progettazione nel suo complesso (Strutture esistenti) : -----

- [QblII.03] Piano di manutenzione dell'opera;

- c¢) con riferimento alla fase del progetto esecutivo Categoria “EDILIZIA — E.08”: -
- [QblIl.01] Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi;

- [QblII.02] Particolari costruttivi e decorativi;

- [QblIl.03] Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e even-
tuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera; -------
- [Qblll.04] Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma; --

- [QblII.05] Piano di manutenzione dell'opera;
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- [QbIII.06] Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni

specialistiche;

- Modulistica, relazioni ed elaborati grafici necessari per I'ottenimento delle autoriz-

zazioni comunque denominate.
- d) con riferimento alla fase del progetto esecutivo Categoria “STRUTTURE -

S.03™:

- [QblIl.01] Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi;

- [QblII.02] Particolari costruttivi e decorativi;

- [QblIl.03] Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e even-
tuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera; -------
- [Qblll.04] Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma; --

- [QblII.05] Piano di manutenzione dell'opera;

- [QbIII.06] Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni

specialistiche;
- Modulistica, relazioni ed elaborati grafici necessari per I'ottenimento delle autoriz-

zazioni comunque denominate.

e) con riferimento alla fase del progetto esecutivo Categoria “IMPIANTI — IA.02”:

[QblI1.01] Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi;

[QDbIII.02] Particolari costruttivi e decorativi;

[QbII1.03] Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e even-
tuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera; -------

- [Qblll.04] Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma; --

- [QblII.05] Piano di manutenzione dell'opera;
- [QbIII.06] Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni

specialistiche;
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- Modulistica, relazioni ed elaborati grafici necessari per I'ottenimento delle autoriz-

zazioni comunque denominate.

f) con riferimento alla fase del progetto esecutivo Categoria “IMPIANTI — IA.03”:

[QblI1.01] Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi;

[QbIII1.02] Particolari costruttivi e decorativi;

[QbII1.03] Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e even-
tuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera; -------
- [Qblll.04] Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma; --

- [QblII.05] Piano di manutenzione dell'opera;

- [QbIII.06] Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni

specialistiche;

- Modulistica, relazioni ed elaborati grafici necessari per I'ottenimento delle autoriz-

zazioni comunque denominate.
3 - Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi: -------------

- Relazione generale e specialistiche:

Il progetto esecutivo dovra prevedere almeno le medesime relazioni specialistiche
contenute nel progetto definitivo (di seguito esplicitate) che illustrino puntualmente
le eventuali indagini integrative e le soluzioni adottate. La relazione dovra inoltre de-

finire in dettaglio gli aspetti inerenti I'esecuzione e la manutenzione degli impianti

tecnologici.

Le relazioni dovranno essere almeno le seguenti:
- Relazione generale per la quale si rimanda all’art. 34 del Regolamento; --------------
- Relazione strutturale/sismica: dovra descrivere le tipologie strutturali e gli schemi e
modelli di calcolo. La relazione dovra definire I'azione sismica tenendo anche conto

delle condizioni stratigrafiche e topografiche, coerentemente con i risultati delle
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indagini e delle elaborazioni riportate nella relazione geotecnica. Dovra inoltre

definire i criteri di verifica da adottare per soddisfare i requisiti di sicurezza pre-

visti dalla normativa tecnica vigente;
- Relazione tecnica impianti: dovra descrivere i diversi impianti presenti nel progetto,
motivando le soluzioni adottate, individuare e descrivere il funzionamento comples-
sivo della componente impiantistica e gli elementi interrelazioni con le opere civili
(passaggi impiantistici, cavedi, protezioni al fuoco, mantenimento delle comparti-

mentazioni REI...);

- Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti:

La relazione di calcolo dovra contenere:

- I'indicazione delle norme di riferimento;
- la specifica della qualita e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e

delle modalita di esecuzione qualora necessarie;

- I'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate; ---------------------

- le verifiche statiche;

- le verifiche dinamiche.

Il progetto esecutivo degli impianti comprende:
--gli elaborati grafici d’'insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non infe-
riore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio con le notazioni metriche necessarie;

-I'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative

relazioni di calcolo;

- la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali,

macchinari ed apparecchiature.

4 - Elaborati grafici e particolari costruttivi:

Gli elaborati grafici del progetto esecutivo dovranno contenere, oltre a quanto pre-
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scritto allart. 36 del Regolamento, elaborati che definiscano le fasi costruttive as-
sunte per le strutture.

All'interno degli elaborati da porre a base di gara, gli elementi e le lavorazioni do-
vranno essere puntualmente descritti ed identificati univocamente all'interno degli
elaborati grafici attraverso il codice di elenco prezzi e eventuali altri codici che pos-

sano ricondurlo alla relativa descrizione contenuta all'interno di altri elaborati quali

computi, documenti prestazionali e capitolati.
Dovranno essere prodotti tutti inoltre tutti i particolari costruttivi necessari all’esecu-
zione di manufatti previsti nel progetto, siano essi da realizzare in opera in cantiere

o in centro di trasformazione.

5 - Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale
analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera; --------------
L’elenco prezzi unitari estimativo dovra essere redatto sulla base del Listino Ufficiale
delle Regione Friuli Venezia Giulia corrente, ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Co-

dice.

Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo dovra essere determinato mediante
analisi secondo la procedura prevista all’art. 32, comma 2, del Regolamento. Il pro-
gettista dovra presentare un elaborato che raccolga le singole schede di analisi (una
per ogni prezzo determinato). Tali schede dovranno essere redatte anche nel caso

di accorpamento in un unico articolo di lavorazioni elementari desunte dai preziari. Il

computo metrico dovra contenere:

- 'aggregazione degli articoli secondo le rispettive categorie di appartenenza, gene-

rali e specializzate di cui all’allegato A del Regolamento;

-la determinazione dell'incidenza di spese generali, spese per la gestione del-

la sicurezza e manodopera;
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- la descrizione puntuale degli articoli in termini funzionali e prestazionali; -------------
- le indicazioni delle norme specifiche applicabili alle lavorazioni e ai materiali; -------
- l'indicazione dell’'obbligo di marcatura CE e delle norme armonizzate di riferimento.
Ai sensi dell'art. 68 del Codice, la descrizione dei materiali dovra essere effettuata in
termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le specifiche tecniche non potranno
menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento parti-
colare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una

produzione specifica.

6 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma: --------------

Gli elementi e le lavorazioni dovranno essere adeguatamente descritti all’interno

della documentazione prestazionale e capitolare.
Dovra inoltre essere verificato il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le
clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d’appalto e del piano di
manutenzione dell’'opera e delle sue parti. All'interno del capitolato speciale d’appal-

to dovranno essere contenute le seguenti informazioni:

- elenco del materiale da campionare nel corso dei lavori con riferimento alle

normative di riferimento applicabili, alla documentazione di accettabilita e alla mar-

catura CE;
- specifica procedura contrattuale per I'accettazione dei materiali e la verifica

all'ingresso in cantiere;

- indicazione delle prove di laboratorio obbligatorie e facoltative da eseguirsi sui ma-

teriali;

- oneri a carico dell’ Appaltatore specifici per il cantiere.
Il cronoprogramma dovra essere composto da un diagramma di GANTT che rappre-

senti graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei
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suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi.
Al fine di identificare le interferenze e le azioni di coordinamento, il cronoprogramma

dovra essere suddiviso secondo I'impostazione del computo metrico estimativo e te-

nendo conto delle attivita istituzionali svolte presso le strutture.

7 - Piano di manutenzione dell’'opera e delle sue parti:
Il piano di manutenzione dovra essere specifico per 'opera realizzata e dovra conte-
nere tutte le indicazioni necessarie all’'utilizzo e alla manutenzione dell’'opera. --------

Tale elaborato dovra essere coordinato con le prescrizioni del progetto e le

descrizioni contenute all'interno del capitolato speciale d’appalto.

Il piano di manutenzione dovra essere costituito da:

- il manuale d'uso;

- il manuale di manutenzione;

- il programma di manutenzione.

Per i contenuti dei singoli elaborati si rimanda all’art. 38 del Regolamento. ------------
8 - Piano di sicurezza e di coordinamento e incidenza manodopera: --------------------
Sirimanda, oltre che all’art. 39 del Regolamento e all’allegato XV del D.Lgs. 9 aprile

2008 n. 81, allo specifico capo del presente disciplinare.

9 - Prevenzione incendi:
L’adeguamento dell’edificio alle normative in materia di prevenzione incendi costitui-
sce l'aspetto prevalente del presente intervento. L’ingegnerizzazione della pro-
gettazione definitiva e I'eventuale implementazione della stesa dovra pertanto es-
sere particolarmente sviluppata in questo ambito di progettazione al fine di poter ga-
rantire la successiva realizzazione delle opere in modo ben definito e senza trala-

sciare alcun aspetto che potrebbe inficiare sul futuro rilascio del certificato di pre-

venzione incendi.
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Art. 10) - Ulteriori attivita ricomprese nell’incarico di progettazione

1 - L'incarico oggetto del presente disciplinare comprende inoltre le seguenti attivita:

- ricerca di materiale d’archivio (relativo alle strutture esistenti e alla presenza di

atti autorizzativi);
- coordinamento con gli Enti di Controllo preposti allapprovazione del progetto de-
finitivo esecutivo e acquisizione dei pareri e autorizzazioni comunque denominati

e/o assistenza alla Conferenza dei Servizi (e preparazione degli elaborati progettuali

necessari) sul progetto ai sensi della Legge 07.08.1990, n. 241;
- verifiche da svolgersi a cura di un tecnico abilitato, ai sensi del D.Lgs. 8 marzo

2006, n. 139, delle verifiche inerenti la prevenzione incendi.

Art. 11) - Sostenibilita ambientale

1 - La progettazione definitiva ed esecutiva dovra tenere conto dei criteri ambientali
minimi di cui all’art. 34 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e dal punto 2.6.4 “Materiali rin-
novabili” del D.M. 11.10.2017 del Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territo-

rio e del Mare, dei materiali rinnovabili, cosi come indicato in sede di offerta nel

“Progetto tecnico”.

Art. 12) - Verifica periodica dell’avanzamento della progettazione

1 - Al fine di:

- consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazio-

ne;

- identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamen-

te sulla progettazione proponendo le adeguate azioni correttive;
- identificare tempestivamente la necessita di acquisire ulteriori informazioni, indi-

cazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto gia in possesso del pro-

gettista;
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- verificare, in conformita a quanto stabilito all'interno del progetto di fattibilita tecni-

ca ed economica, le disposizioni progettuali del Comune;

- agevolare la redazione del progetto seguendone la costante evoluzione e fornen-

do un supporto continuo al professionista;
L'Affidatario & tenuto ad effettuare incontri, con cadenza almeno quindicinale presso
gli uffici del R.U.P. . Il R.U.P. potra disporre una frequenza piu ravvicinata degli in-

contri o 'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problemati-

che progettuali, tecniche o0 amministrative.
2 - Al fine di consentire una puntuale definizione delle esigenze progettuali conse-
guendo gli obiettivi generali dell'intervento, agli incontri sopra descritti potranno inol-

tre partecipare i soggetti di seguito indicati:

- Responsabile dell’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Aquileia;

- Responsabile della Sicurezza dell Amministrazione Comunale e del suddetto Isti-

tuto Comprensivo;

- Responsabile della ditta appaltatrice dei servizi di gestione della mensa presso il

plesso scolastico;

3 - L'Affidatario & tenuto a partecipare agli incontri indetti dal Comune al fine di forni-

re le necessarie spiegazioni in merito al progetto elaborato.
4 - L'Affidatario & inoltre tenuto a partecipare agli incontri indetti dal Comune per

I'acquisizione dei pareri da parte di tutti gli Enti di Controllo.

5 - L'Affidatario & obbligato a far presente al Comune evenienze, emergenze o con-
dizioni che si verifichino nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che
rendano necessari 0 anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizza-

zione.

Art. 13) - Termini per I’espletamento dell’incarico di progettazione. ---------------
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1 - Per la redazione della progettazione vengono prescritti i seguenti termini: --------

- progettazione definitiva: ___ ( ) giorni naturali e consecutivi dalla data

di stipula del disciplinare d’incarico come offerta in sede di gara;
- progettazione esecutiva: __ ( ) giorni naturali e consecutivi dalla
data di stipula del disciplinare d’incarico come offerta in sede di gara; ------------------
2 - | termini indicati potranno essere interrotti solo con atto scritto motivato da parte
del Comune, ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente segnalata per
iscritto (a mezzo PEC) da una delle parti se non contestata dall’altra parte. -----------
3 - Si specifica che i termini indicati per la redazione della progettazione definitiva

ed esecutiva:

- non comprendono i tempi necessari all’espletamento della Conferenza dei Servizi

sul progetto definitivo esecutivo o all’ottenimento di pareri/autorizzazioni comunque

denominati;

- non comprendono i tempi di validazione del progetto esecutivo;

- comprendono i termini connessi all’acquisizione di accordi e pareri informali da
parte degli Enti di Controllo e per la presentazione informale del progetto agli stessi
nonché i termini connessi alla verifica in itinere del progetto con il Comune. ----------
4 - | termini di cui al comma 1 del presente articolo sono inoperanti nel periodo ne-
cessario all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano
sospesi dalla data di consegna al Comune o ad altra Autorita Pubblica o Ente Priva-
to titolare dell’'atto di assenso, e riprendono a decorrere dall’emissione di questo o
dalla scadenza del termine per il silenzio assenso qualora previsto dall’ordinamento.
Tale sospensione comporta il differimento del termine di un pari numero di giorni; di

tale differimento verra redatta annotazione scritta.

5 - Le sospensioni di cui ai commi 3 e 4 non operano qualora:
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- il ritardo nell’acquisizione dell’atto di assenso dipenda da attivita istruttoria, richie-
ste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni
imputabili al tecnico incaricato o dipenda da un comportamento negligente dello

stesso tecnico;

- il ritardo nell’acquisizione dell’atto di assenso non sia pregiudizievole per lo svol-
gimento regolare delle prestazioni le quali possano essere utilmente proseguite an-
che nelle more dellemissione dell’atto di assenso; qualora il proseguimento delle
prestazioni possa essere soltanto parziale, il periodo di sospensione, come determi-
nato dal presente articolo, & ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzio-

nalita, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sara ridotto di con-

seguenza.

1 - La penale da applicare ai soggetti incaricati della progettazione e delle attivita a
questa connesse € stabilita in misura giornaliera pari allo 1 %o (uno per mille) del

corrispettivo professionale.

2 - Nel caso in cui 'ammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10%
(dieci per cento) dellammontare del corrispettivo professionale (come di seguito
meglio specificato), il Comune provvedera alla risoluzione del contratto per grave

inadempimento.

3 - La penale si applica a ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto: ------

- alla data prevista di consegna del progetto definitivo ed esecutivo da parte dei

progettisti al Comune;
- alla data prevista di consegna del progetto definitivo corretto secondo le indica-

zioni ricevute in sede di Conferenza dei Servizi;

- alla data prevista di consegna del progetto esecutivo in seguito alle modifiche de-

A

25



rivanti dalla validazione.

4 - Le penali di cui al presente articolo sono cumulabili.

5 - L’'applicazione delle penali non esclude la responsabilita dell’Affidatario per
eventuali maggiori danni subiti dal Comune o per indennizzi, risarcimenti, esecuzio-
ni d’ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, inte-
ressi € more o altri oneri che il Comune stesso debba sostenere per cause imputa-

bili all’ Affidatario.

CAPO 3

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI

DIRETTORE DEI LAVORI

Art. 15) - Descrizione delle prestazioni richieste.

1 - L’incarico dovra essere svolto in conformita a quanto previsto dall’art. 101 e
dall’'art. 147 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, dalla proposta di Linee Guida ANAC e alle
ulteriori disposizioni normative e regolamentari applicabili alla figura del Direzione
Lavori Tali disposizioni sono inoltre integrate da quanto contenuto all'interno del pre-

sente capo.

2 - Con riferimento alla Tavola Z.1 del D.M. 17.06.2016 le prestazioni minime richie-
ste all’Affidatario nell’espletamento del servizio descritto nel presente capo, come
dettagliate, per le categorie “EDILIZIA”, “STRUTTURE” ed “IMPIANTI”, dal “Calcolo

degli importi per I'acquisizione dei servizi” allegato al presente disciplinare, sono di

seguito riportate:
- [Qcl.01] Direzione lavori, assistenza la collaudo, prove di accettazione; ------------

- [Qcl.02] Liquidazione (art.194, comma 1, D.P.R. 05.10.2010, n. 207) - Rendicon-

tazioni e liquidazione tecnico contabile;

- [Qcl.03] Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei ma-
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nuali d'uso e manutenzione;

- [Qcl.10] Contabilita dei lavori a corpo;

- [Qcl.11] Certificato di regolare esecuzione;
- Modulistica, relazioni ed elaborati grafici necessari per I'inizio dei lavori, la gestio-
ne degli stessi in itinere e la chiusura delle pratiche autorizzative comunque denomi-

nate.

3 - Il Comune si riserva ampia facolta di rivalsa in ordine a eventuali danni arrecati

per effetto del tardivo od omesso adempimento delle disposizioni contenute all'inter-

no del presente disciplinare.

1 - L'Affidatario dovra svolgere l'incarico in stretto contatto con il R.U.P. dal quale ri-

cevera le necessarie istruzioni e linee guida a cui attenersi.
2 - Dovra essere garantita dalla Direzione Lavori I'assistenza amministrativa relati-
vamente ad adempimenti imposti al Comune da norme cogenti quali quelli in mate-

ria di anticorruzione e trasparenza, di pubblicita, di subappalto e subaffidamenti,

ecc.
3 - Dovranno in particolare essere effettuate la programmazione temporale dei lavo-
ri e la definizione delle modalita di svolgimento delle operazioni di cantiere congiun-
tamente all’lmpresa esecutrice, sentiti anche i pareri degli uffici preposti all’utilizzo

dell'opera, entro il termine concordato con il R.U.P. nel rispetto delle previsioni rego-

lamentari.
4 - Dovra essere garantita la presenza almeno settimanale in cantiere, (o piu fre-
quente a seconda delle esigenze e delle fasi del cantiere), I'assistenza e la sorve-

glianza dei lavori ivi compresa I'adozione di tutti i provvedimenti e 'assunzione delle

misure, dei controlli e delle verifiche necessari.
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5 - Dovra essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposi-
zioni di legge e regolamentari e in particolare dovranno essere aggiornati quotidia-
namente il giornale dei lavori e tempestivamente, tutta la contabilita dei lavori (predi-
sposizione degli atti contabili e esecuzione delle misurazioni), sia per quanto con-
cernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo stato finale, al fine spe-
cifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell’lImpresa esecutrice. ------
6 - Dovra essere prodotta al R.U.P. una relazione a cadenza minima mensile,
sullandamento tecnico - economico del lavori con valutazioni e considerazioni, in
particolare, sulla produttivita delllmpresa evidenziando, eventuali difficolta o ritardi.

Tali note dovranno altresi contenere:

- la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell’importo

dello Stato di Avanzamento Lavori;

- lo stato di corrispondenza economico tra le opere effettivamente eseguite e gl

importi previsti nel Computo Metrico Estimativo;
- la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma del la-
vori. Il committente si riserva ampia facolta di rivalsa in ordine ad eventuali danni ar-

recati per effetto del tardivo od omesso adempimento di dette disposizioni da parte

del Direzione Lavori;

- ogni eventuale problematica sorta nel corso dei lavori;

- eventuali riserve iscritte dall’Appaltatore;

- lindividuazione delle possibili criticita legate all’impatto nell’area di cantiere e alle
emissioni di inquinanti sul’lambiente circostante, con particolare riferimento alle sin-
gole tipologie delle lavorazioni, cosi come previsto dal D.M. del 11.01.2017. ---------
7 - Dovra essere altresi garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici (re-

lazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) necessari alla perfetta e comple-
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ta realizzazione dell’opera, ivi inclusi gli eventuali atti e documenti tecnici di compe-
tenza del Direzione Lavori in ordine alla materiale fruibilita dell’opera relativi
all’eventuale collaudo statico e al certificato di regolare esecuzione. --------------------
8 - La Direzione lavori dovra reperire e consegnare presso gli Enti la documentazio-

ne e modulistica necessaria all'inizio dei lavori.

9 - Dovranno essere raccolti tutti i dati e la documentazione richiesta dal Comune
relativamente all’accesso delle Imprese in cantiere e si dovra provvedere alla loro
consegna presso lo sportello preposto e con le modalita previste dal’Ente. -----------
10 - La Direzione Lavori dovra raccogliere e valutare e accettare, con apposita mo-

dulistica, le campionature dei materiali proposti dall’Appaltatore; la modulistica do-

vra chiaramente rappresentare quanto di seguito specificato:
- -la verifica della corrispondenza fra le previsioni progettuali ed il materiale propo-

sto dall’Appaltatore;

- la verifica fra il materiale proposto dall’Appaltatore e quello fornito in cantiere. ----
11 - Tale documentazione dovra essere accuratamente catalogata e consegnata al
Comune prima dell’emissione del Certificato di regolare esecuzione, al fine di con-

sentire la necessaria archiviazione e conservazione;

12 - La Direzione Lavori dovra esigere dall’Appaltatore la consegna tempestiva di
tutti i certificati di conformita dei materiali installati, previsti dalla vigente normativa e
dalle norme tecniche unificate; qualora sia prevista una modulistica dedicata (es
certificazioni materiali inerenti la Prevenzione incendi) questa dovra essere compila-
ta ed allegata alle relative certificazioni. La Direzione lavori dovra esigere dall’Appal-
tatore la consegna delle certificazioni prima del’emissione del SAL successivo alla
conclusione della lavorazione per cui la certificazione € stata prodotta, pena la non

iscrizione della stessa nei libri contabili. Le certificazioni raccolte dalla Direzione la-
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vori dovranno essere accuratamente catalogate e consegnate al Comune prima
dell’emissione del Certificato di regolare esecuzione o del Collaudo, al fine di con-

sentire al Comune la necessaria archiviazione e conservazione;

13 - Dovranno essere predisposte e consegnate tutte le pratiche e le comunicazioni
finali (compresa la raccolta e la compilazione della documentazione necessaria) da

depositare presso gli Enti, comprensive della modulistica e di eventuali elaborati in-

tegrativi e documentazione raccolta durante il cantiere.
14 - Dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali

riserve da parte delllmpresa esecutrice e alla trattazione delle medesime riserve

nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
15 - Dovranno essere garantiti i necessari eventuali contatti con le Aziende eroga-
trici di acqua, gas, energia elettrica ed altri servizi per la tempestiva risoluzione dei
problemi tecnico-organizzativi relativi alla realizzazione degli allestimenti impiantisti-

Ci.

16 - L'Affidatario & tenuto a redigere apposito verbale degli incontri indetti dal Comu-
ne e degli incontri con gli Enti. Tale verbale dovra poi essere trasmesso al Comune

per verifica e approvazione.

17 - Nel corso dell’esecuzione dell'opera dovra essere data immediata comunicazio-
ne al R.U.P. nel caso si rendesse necessaria la predisposizione di varianti al proget-
to approvato. Tale comunicazione dovra essere accompagnata da una circostanzia-
ta e dettagliata relazione che dovra contenere tutti gli elementi per una valutazione
dell’'effettiva necessita e della congruita tecnico-amministrativa di variazione proget-
tuale. La perizia dovra essere redatta solo a seguito di autorizzazione scritta da par-

te del R.U.P..

18 - Nel caso di necessita di predisporre perizie di variante, non riconducibili ad er-
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rori progettuali, la perizia stessa dovra essere redatta dall’Ufficio di Direzione Lavori

previa autorizzazione del Comune ed estensione dell’incarico;

19 - A fine lavori, la Direzione Lavori dovra aggiornare, ai sensi dell’art. 102 del Co-
dice, il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti di cui all’art. 38 del Rego-

lamento;

20 - La Direzione Lavori dovra consegnare a fine lavori gli elaborati grafici e scritti
aggiornati a seguito dell’intervento (as built). Tali elaborati dovranno essere conse-
gnati in forma cartacea e su supporto informatico compatibile con i software in uso
presso le strutture tecniche della SA (file sorgente originale modificabile in forma
non protetta). Il costo di riproduzione di tali elaborati si intende ricompreso all'interno

dell’'onorario della prestazione professionale.

21 - Tutti gli elaborati prodotti rimarranno in proprieta alla SA, che potra quindi utiliz-

zarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione.

Art. 17) - Durata dell’incarico.

1 - Le prestazioni professionali di cui al presente capo decorrono dalla data di costi-

tuzione dell’Ufficio di Direzione Lavori fino alla data di approvazione del certificato di

certificato di regolare esecuzione provvisorio dei lavori..

Art. 18) - Direzione operativa e ispettori di cantiere.

1 - Il Direttore dei Lavori potra avvalersi di Direttori Operativi ed Ispettori di Cantiere

per la direzione lavori di opere specialistiche e per la tenuta della contabilita. Tali fi-

gure si intendono ricomprese nel presente incarico.
CAPO 4
DISPOSIZIONI RELATIVE AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLA

FASE DI PROGETTAZIONE

Art. 19) - Descrizione delle prestazioni richieste.
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1 - L'Affidatario assumera, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi discendenti
dall’'applicazione dell’'art. 91 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e dall’art. 39 del Regola-

mento, con I'obbligo di uniformare la propria attivita ad eventuali nuove normative e

regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell’incarico.
2 - Il Comune si riserva ampia facolta di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati

per effetto del tardivo od omesso adempimento delle disposizioni contenute all'inter-

no del presente disciplinare.
3 - Con riferimento alla Tavola Z.1 del D.M. 17.06.2016 le prestazioni minime richie-
ste all’Affidatario nell’espletamento del servizio descritto nel presente capo, come
dettagliate, per le categorie “EDILIZIA”, “STRUTTURE” ed “IMPIANTI”, dal “Calcolo

degli importi per I'acquisizione dei servizi” allegato al presente disciplinare, sono di

seguito riportate:
- [Qbll.23] Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione

del PSC;

- [QblII.07] Piano di sicurezza e coordinamento;

4 - Modulistica, relazioni, elaborati grafici, atti amministrativi necessari per I'espleta-

mento di atti amministrativi e I'ottenimento delle autorizzazioni comunque denomi-

nati.

1 - 1. L'Affidatario si atterra, per quanto riguarda le attivita attinenti lo svolgimento

delle funzioni di coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione, alle prescri-

zioni contenute all'interno del presente articolo.
2 - Dovranno altresi essere redatti tutti gli elaborati tecnici necessari e previsti dalle

norme vigenti ai fini della prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente incom-

benti in capo ai lavoratori addetti alla realizzazione delle opere.
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3 - Tutti gli elaborati prodotti rimarranno in proprieta del Comune, che potra quindi
utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno

essere forniti secondo la tempistica che verra dettagliata all'interno del presente Di-

sciplinare nelle seguenti modalita:
- n. 1 copia dei file definitivi di ciascun elaborato dovra essere consegnata su sup-
porto informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche della
SA (file sorgente originale modificabile in forma non protetta — documenti in formato

“doc/rtf’, disegni in formato “dwg” accompagnati dai relativi stili di stampa in formato

“ctb”, elaborati contabili in formato formato aperto “xml”);
- --n. 3 copie cartacee a colori piegate di ciascun elaborato. Gli elaborati dovranno
avere formato 1SO216-A con dimensione massima AO e dovranno essere datati,
sottoscritti in originale, piegati in formato A4 e inseriti in appositi raccoglitori dotati di

etichettatura esterna ed elenco del contenuto.

- Eventuali copie di lavoro del progetto che verranno realizzate dal professionista
nel corso della progettazione saranno interamente a carico dello stesso. La richiesta

di ulteriori copie da parte della SA comportera il mero rimborso delle sole spese di

riproduzione.
4 - Nel’ambito dell’incarico dovra altresi essere effettuata la quantificazione econo-

mica analitica:

- dei costi per I'esatto adempimento del coordinamento della sicurezza non assog-

gettabili al ribasso d’asta;
- della parte degli oneri generali a carico del’'lmpresa da includere nelle singole

analisi dei prezzi.

Art. 21) - Durata dell’incarico.

1 - L’Incaricato dovra predisporre il “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” e il “Fa-
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scicolo tecnico dell'opera”, nei tempi indicati per lo svolgimento del livello di proget-

tazione posto a base di gara ed indicati all’Art. 13) -.

CAPO 5
DISPOSIZIONI RELATIVE AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER

L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 22) - Descrizione delle prestazioni richieste.

1 - L'Affidatario assumera, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi discendenti
dall'applicazione dell’art. 92 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e dell’art. 101 comma 6
del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, con I'obbligo di uniformare la propria attivita ad even-
tuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento

dell'incarico.

2 - Il Comune si riserva ampia facolta di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati
per effetto del tardivo od omesso adempimento delle disposizioni contenute allinter-

no del presente disciplinare.

3 - Con riferimento alla Tavola Z.1 del D.M. 17.06.2016 le prestazioni minime richie-
ste all’Affidatario nell’espletamento del servizio descritto nel presente capo, come
dettagliate, per le categorie “EDILIZIA”, “STRUTTURE” ed “IMPIANTI”, dal “Calcolo

degli importi per I'acquisizione dei servizi” allegato al presente disciplinare, sono di

seguito riportate:

- [Qcl.12] Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

- Modulistica, relazioni, elaborati grafici, atti amministrativi necessari per I'espleta-

mento di atti amministrativi e I'ottenimento delle autorizzazioni comunque denomi-

nati.
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1 - Oltre alle mansioni di cui alle disposizioni normative citate, il professionista dovra

svolgere le seguenti specifiche mansioni:

- garantire al R.U.P. l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti da norme

cogenti o da prescrizioni fornite dagli Enti competenti;
- proporre la bozza della “notifica preliminare” di cui allart. 99 del D.Lgs.
09.04.2008, n. 81 al R.U.P. in tempo utile per 'invio agli Enti competenti entro i ter-
mini previsti dalla normativa. Tale bozza dovra essere inoltre inviata al R.U.P. in oc-

casione di ogni successivo aggiornamento (modifica dei soggetti esecutori, dei dati

generali del cantiere...);
- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da
parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro perti-
nenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione

delle relative procedure di lavoro anche in considerazione della presenza esterna al

cantiere di attivita universitarie e di strade di pubblico accesso;
- -verificare l'idoneita del piano operativo di sicurezza redatto dalle imprese esecu-
trici dei lavori, assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento.
La verifica dovra estendersi anche alle procedure volte a garantire la sicurezza in

tutte le attivita che possano direttamente o indirettamente interessare aree o attivita

esterne al cantiere;
- adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo di cui all'art. 91, c.
1, lett. b), del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 in relazione all'evoluzione dei lavori, allemis-

sione di eventuali perizie di variante (contestualmente allemissione delle stesse) ed

alle eventuali modifiche ulteriori intervenute;
- valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in

cantiere e le relative ricadute tecniche, temporali ed economiche sui lavori. Tali va-
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lutazioni dovranno essere comunicate al DL e al R.U.P. mediante specifica relazio-

ne;

- controllare il rispetto delle procedure previste dai piani di sicurezza da parte del

Direttore Tecnico del cantiere;
- verificare la concreta attuazione del piano di sicurezza e coordinamento in ogni
fase dell’attivita di cantiere, impartendo all’Appaltatore le necessarie disposizioni. Il
mancato adempimento da parte dell’Appaltatore con la tempestivita dovuta in rela-
zione allo stato di pericolo dovra comportare la segnalazione del comportamento
omissivo al R.U.P. Nel caso in cui il R.U.P. non adotti alcun provvedimento in merito
alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore dovra, previa ri-
chiesta al R.U.P. delle eventuali motivazioni e valutazione in contraddittorio delle
stesse, dare comunicazione dell'inadempienza dell’Appaltatore agli Organi compe-

tenti;

- garantire, nelle forme piu opportune durante tutta la durata dei lavori, la costante
reperibilita nell’orario di lavoro dell’Impresa, propria o, in caso di motivata e saltuaria

assenza, di un proprio collaboratore in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del

D.Lgs. 09.04.2008, n. 81;
- garantire la propria personale presenza in cantiere non meno di una volta a setti-
mana e, in forma continuativa, ogniqualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni

a rischio elevato oppure lavorazioni cosi identificate all'interno del Piano di Sicurez-

za e Coordinamento;

- garantire la propria personale presenza in cantiere quando lo richiedano il DL e/o

ilR.U.P,;

- provvedere alla redazione di un verbale di ogni sopralluogo effettuato in cantiere.

In tali verbali dovranno essere indicati almeno i seguenti dati:
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- 1) data e ora del sopralluogo in cantiere;

- 2) elenco delle Imprese presenti in cantiere con gli estremi delle eventuali auto-
rizzazioni al subappalto (ovvero di comunicazione del subcontratto); --------------------

- 3) elenco degli operai e del personale tecnico delle Imprese presenti in cantiere,

con riferimento al numero di matricola;

- 4) elenco dei mezzi d’opera, presenti in cantiere, con verifica della presenza della

relativa documentazione e della loro idoneita;

- 5) verifica della documentazione presente in cantiere in rapporto all’avanzamento

dei lavori;

- 6) individuazione, per ciascuna Impresa presente in cantiere, dell’elenco delle la-

vorazioni in corso di esecuzione e loro localizzazione;

- 7) descrizione del sopralluogo e del relativo esito;

- 8) elenco delle difformita riscontrate con indicazione, per ciascuna di esse, delle

relative azioni di adeguamento da intraprendere;
- 9) elenco delle precedenti difformita segnalate non ancora sanate con riferimento
al numero e alla data del verbale con il quale le stesse venivano riscontrate. ---------
- | verbali dovranno essere redatti in duplice copia firmata dal Coordinatore e dal

Direttore Tecnico del Cantiere e quindi inviati al R.U.P., che ne restituira un esem-

plare sottoscritto per ricevuta e presa visione;
- redigere, con cadenza mensile e al termine dei lavori, una relazione che riepilo-
ghi 'andamento del cantiere in relazione alla gestione della sicurezza; -----------------
- verificare la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impre-
sa appaltatrice, subappaltatori, sub affidatari e prestatori d’'opera autorizzati a norma
di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile acquisen-

do il DURC per il tramite della SA. L’'impossibilita di ottenere il riscontro e la docu-
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mentazione predetti dovra essere segnalata al R.U.P;

- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, parzialmente o totalmente i

lavori fino alla verifica dell'avvenuto adeguamento delle difformita riscontrate da par-

te dell’Appaltatore;
- verificare 'adempimento da parte di tutte le imprese esecutrici delle disposizioni

di cui all’art. 5 della Legge 13.08.2010, n. 136;

- fornire tutti i dati e tutte le indicazioni utili alla redazione, nelle forme e nei termini

previsti dalla normativa, delle eventuali controdeduzioni alle riserve iscritte

dall’Appaltatore.
2 - Tutti gli elaborati prodotti nel corso dell’espletamento dell'incarico rimarranno in
proprieta al Comune, che potra quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua
discrezione. Tali elaborati dovranno essere consegnati in forma cartacea e su sup-
porto informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche del
Comune (file sorgente originale modificabile in forma non protetta). Il costo di ripro-

duzione di tali elaborati si intende ricompreso all’interno dell’onorario della presta-

zione professionale.

Art. 24) - Durata dell’incarico.

1 - Le prestazioni professionali di cui al presente capo decorrono dalla data di costi-
tuzione dell’Ufficio di Direzione Lavori da parte del Comune fino alla data di appro-

vazione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori.

Art. 25) - Obblighi specifici dell'’Amministrazione.

1 - 1l Comune si impegna a trasmettere all'Incaricato in tempo utile i dati, comunicati
dall'Appaltatore dei lavori, relativi alle Imprese esecutrici ai lavoratori autonomi che
opereranno all'interno del cantiere. Ove l'ingresso in cantiere preveda specifica au-

torizzazione ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, il Comune provvede-
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ra ad inviare copia del provvedimento.

CAPO 6

DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26) - Onorario.

1 - Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente disciplinare
epariad€. ___ euro (diconsi euro virgola ___ centesimi) compren-
sivo delle spese, al netto del ribasso offerto ed oltre a oneri previdenziali 4% e
alll.V.A. al 22% cosi come definito dall’'offerta prodotta in sede di gara da ritenersi

parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

2 - L’onorario € cosi composto:

[b.Il'] Progettazione definitiva;

[b.Ill] Progettazione esecutiva;

[c.l] Esecuzione dei lavori;
- [Qbll.23 e QblI.07] - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; ----

- [Qcl.12] - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

3 - L’entita dell’onorario & ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della presta-
zione e al decoro della professione ai sensi dell’art. 2233, comma 2, del Codice Ci-
vile, nonché comprensiva dell’equo compenso dovuto ai sensi dell’art. 2578 del Co-

dice Civile.

4 - |l compenso € da ritenersi remunerativo per:

- I'esecuzione di sopralluoghi e rilievi;

- le attivita di cui all’Art. 10) - del presente disciplinare;

- I'esecuzione degli incontri previsti all’Art. 2) - del presente disciplinare. -------------
5 - Le pratiche autorizzative di cui al presente disciplinare e al progetto di fattibilita

tecnica ed economica devono intendersi gia compensate nell’onorario complessivo
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della parcella posto a base di gara.

6 - L’onorario sopra indicato si intende riferito alla totalita delle prestazioni descritte
nel presente disciplinare, in esse intendendosi comunque comprese le attivita di
modificazione e integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della conse-
gna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino all’approvazione del

progetto, dal Comune o da terzi, al fine di adeguare il progetto in rapporto a interve-

nute disposizioni normative.
7 - Sono comprese nell’onorario le ulteriori prestazioni professionali di cui I'lncarica-
to intendesse avvalersi, quali ispettori di cantiere, ulteriori direttori operativi, consu-

lenti esterni.

8 - Sono comprese nell’onorario le ulteriori prestazioni professionali di cui I'lncarica-
to intendesse avvalersi, quali ispettori di cantiere, ulteriori direttori operativi, consu-

lenti esterni.

9 - Tutte le spese conglobate vengono compensate nella misura del 24,26% (venti
quattro virgola venti sei per cento), con cio rinunciando a qualsiasi altro rimborso, in-
dennita, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro non specificatamente contenuto

nel presente contratto disciplinare. Tali spese si intendono ricomprese all'interno

dell’onorario di cui al comma 1 del presente articolo.
10 - | corrispettivi sono immodificabili. Eventuali variazioni relative all’applicabilita
della Tariffa Professionale e dei relativi importi non verranno applicate alle presta-
zioni oggetto del presente disciplinare, salvo diversa specifica disposizione normati-

va.

11 - All'lncaricato non spetta alcun compenso, rimborso, indennita o altro, per va-
rianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conse-

guenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero che siano ricon-
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ducibili a carenze di coordinamento tra attivita di progettazione ed attivita inerenti

alla predisposizione del piano di sicurezza.

Art. 27) - Modalita di pagamento dell’onorario.

1 - L'emissione delle fatture fiscali, relative alle prestazioni progettuali dovra avveni-

re al verificarsi delle seguenti condizioni:

2 - per la progettazione definitiva esecutiva e per il coordinamento della sicurezza

per la fase di progettazione:
- per il 50% del corrispettivo, a seguito della consegna di tutti gli elaborati previsti

ed alla verifica della loro completezza formale;

- per il 30% del corrispettivo, a seguito della ricezione con esito favorevole dei pre-

scritti pareri;

- per il restante 20% del corrispettivo a saldo , a seguito dell’approvazione da parte

del Comune del progetto validato e munito di tutti i prescritti pareri.
3 - L'emissione delle fatture fiscali relative al compenso per la Direzione Lavori e per
le funzioni di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dovra avvenire
alla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori nella misura ad esso pro-
porzionale. All'importo cosi determinato verra applicata una trattenuta pari al 10%. -
4 - | ’Affidatario & tenuto a fatturare in modalita elettronica ai sensi del D.M.
03.04.2013, n. 55 e dell’art. 25 del D.L. 24.04.2014, n. 66 convertito con modifica-
zioni dalla Legge 23.06.2014, n. 89. La fattura elettronica dovra essere intestata a:
Comune di Terzo di Aquileia, Via 2 Giugno 22 - 33050 TERZO DI AQUILEIA - C. F.

81001610302; la fattura dovra riportare obbligatoriamente il codice CIG, il CUP della

procedura e il Codice Univoco dell’Ufficio destinatario (6ZHOJP).
5 - In conformita a quanto previsto dal D.Lgs. 09.10.2002, n. 231, tutti i pagamenti

avverranno entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento
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della fattura.

6 - Le predette liquidazioni si intendono comprensive delle spese conglobate come

sopra stabilite.
7 - L'emissione dei mandati di pagamento di tutte le prestazioni professionali ricom-
prese nell'incarico € comunque subordinata alla verifica, da parte del Comune, della

regolarita contributiva.

8 - In caso di inadempimento contrattuale, il Comune si riserva di non procedere alla
liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione
alle quali si & verificato il non corretto adempimento, fatta salva la facolta di attivare
contestualmente le procedure di risoluzione del contratto indicate nel presente disci-

plinare.

Art. 28) - Anticipazione.

1 - Ai sensi dell’Art. 24 comma 8 bis del Codice € prevista una anticipazione pari al
20% del corrispettivo contrattuale, entro 15 gg dalla comunicazione di avvenuta

esecutivita del contratto o, nei casi di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione

definitiva.

Art. 29) - Tracciabilita dei flussi finanziari.

1 - L’Affidatario si assume, a pena di nullita assoluta del presente contratto, tutti gli
obblighi previsti dalla Legge 13.08.2010, n. 136, come modificata dal D.L.

12.11.2010, n. 187, al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari rela-

tivi al presente affidamento.
2 - |l conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle com-
messe pubbliche &, a far data dal , presso la Banca /

Poste Italiane S.p.a.

3 - | dati identificativi del conto corrente sono i seguenti:
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- Banca: ;

- Agenzia / Filiale: ;

- Numero conto: ;

- Codice IBAN: ;

- Codici di riscontro: ;

- ABI: ;

- CAB: ;

- CIN: ;

4 - L’intestatario del conto, coincidente con I'affidatario del presente incarico, &: ---.

’

5 - | soggetti (persone fisiche) che per I'ncaricato saranno delegati ad operare sul

conto corrente dedicato risultano i seguenti:

6 - sig. , hato a , residente a , cod. fisc.

, operante in qualita di ;
7 - Ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 13.08.2010, n. 136, ai fini della traccia-
bilita dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione
a ciascuna transazione posta in essere dal Comune e dagli altri soggetti di cui al
comma 1 dell'articolo citato, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Auto-

ritd di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e il codice unico di

progetto (CUP) comunicati all’Affidatario dal Comune.
8 - L’Affidatario si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica
relativa ai dati dichiarati in merito alla tracciabilita dei flussi finanziari. -------------------
9 - Ove l'Incaricato abbia notizia dell'inadempimento nel rispetto degli obblighi di
tracciabilita finanziaria da parte di sub affidatari (ove consentiti), sara tenuto a darne

immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Go-
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verno Governo della Provincia ove ha sede lo stesso Comune.

10 - Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni & causa di risoluzione del

contratto.

CAPO 7

COPERTURA ASSICURATIVA

Art. 30) - Polizza di responsabilita civile professionale.

1 - L'Incaricato ha presentato la polizza di responsabilita civile professionale di cui
all'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 riferita ai lavori oggetto di progetta-

zione rilasciata in data da — Agenzia di

con massimale di €. ;

2 - La polizza dovra essere conforme allo schema tipo di cui al D.M. 12.03.2004, n.
123 da integrarsi con le successive disposizioni normative e regolamentari. ----------
3 - La polizza dovra avere validita per tutta la durata dei lavori sino alla data di emis-

sione del certificato di collaudo provvisorio.

4 - Nel caso intervenissero modifiche alla durata contrattuale dei lavori, il progettista

dovra, conseguentemente, adeguare la durata della polizza.

Art. 31) - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1 - A garanzia degli impegni assunti con il presente disciplinare o previsti negli atti
da questo richiamati, I'Affidatario ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzio-
ne definitiva) mediante numero in data rilasciata dalla so-

cieta/dall'istituto agenziaffiliale di per l'importo di Euro

pari al per cento dell'importo del presente disciplinare. -----------------
2 - La garanzia dovra essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto

alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. --------------------
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3 - La garanzia dovra essere integrata dall'Affidatario, nel termine che gli verra indi-

cato, ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale,

in caso di inadempienze contrattuali.
CAPO 8
ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 32) - Risoluzione del contratto

1 - Il contratto potra essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art.
1456 del Codice Civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello
svolgimento della progettazione comporti un’applicazione della penale, di cui all’Art.
14) - del presente atto, di ammontare superiore al 10% del corrispettivo. --------------
2 - In tale ipotesi, il Comune si intendera libero da ogni impegno verso la contropar-
te inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennita di sor-
ta, con I'esclusione di quelli relativi alle prestazioni gia assolte al momento della ri-
soluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal Comu-
ne medesimo. E inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni
diretti e indiretti a carico del Comune in conseguenza dell’'inadempimento. ------------
3 - Il Comune si riserva altresi la facolta di risolvere il presente contratto, ai sensi
dell’art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, qualora I'Affidata-
rio non abbia provveduto in esito a formale diffida o in ogni altro caso di grave ed in-
giustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente disciplinare.

4 - In tale ipotesi non sara riconosciuto all’Affidatario nessun altro compenso o in-
dennita di sorta con I'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni gia assolte al
momento della risoluzione del contratto, fatta salva I'applicazione delle penali ed im-

pregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni diretti e indiretti a ca-

rico del Comune in conseguenza dell'inadempimento.
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5 - Il contratto pud altresi essere risolto in danno all’Affidatario in uno dei seguenti

casi:
- revoca o decadenza dalliscrizione all’ordine professionale di appartenenza. In
caso di tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria, la condizione
opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva; ------
- perdita o sospensione della capacita a contrarre con la pubblica amministrazione
in seguito ad un provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare; -------------

- applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla crimi-

nalita organizzata;
- violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contribu-

tiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i col-

laboratori;

- accertamento della violazione della disciplina del subappalto;

- -accertamento della violazione del regime di incompatibilita indicate dal presente

disciplinare;

- accertamento della violazione delle prescrizioni in materia di riservatezza indicate

dal presente disciplinare.
6 - Qualora non venisse conseguito il parere positivo o I'atto di assenso comunque
denominato dovuto da qualunque Ente o Amministrazione su uno qualsiasi degli
elaborati progettuali inerenti alla progettazione, ovvero non fosse conseguita la vali-
dazione da parte del R.U.P., per accertato difetto progettuale, carenza negligente o
violazione di norma di legge o di regolamento, il Comune potra risolvere il contratto
e, salvo il risarcimento dei danni subiti da parte del Comune stesso, I'Affidatario
avra diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che ab-

biano conseguito parere favorevole o che siano state validate positivamente. --------
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Art. 33) - Recesso dal contratto.

1 - Il Comune ha la facolta di recedere dal presente contratto, senza possibilita di
opposizione o reclamo da parte dell'Incaricato, in qualunque momento, qualora ri-
tenga di non dare piu seguito alle prestazioni che ne sono oggetto. In tali casi,
all'Affidatario verra corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre

che esse siano utili e correttamente eseguite.

Art. 34) - Incompatibilita.

1 - | professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente disciplinare non po-
tranno partecipare né all'appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle

opere pubbliche oggetto del presente incarico.

2 - Allappalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al

professionista ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.
3 - | divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell'affidatario
dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli
affidatari di attivita di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. ------------------
4 - L’Affidatario dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare
ipotesi di conflitto di interesse con il Comune e si impegna comunque a segnalare
tempestivamente I'eventuale insorgere di cause di incompatibilitd o di cessazione
delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi

collaboratori.

Art. 35) - Riservatezza.

1 - Nello svolgimento dell’attivita, dovra essere osservata la massima riservatezza

su ogni informazione di cui I'Affidatario venisse a conoscenza.

2 - L'Affidatario dovra osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori

gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante
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ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 approvato dal Comune e reperi-

bile sul proprio sito internet.

Art. 36) - Subappalto.

1 - In tutti gli affidamenti di cui al presente disciplinare, I'Affidatario non pud avvaler-
si del subappalto, fatta eccezione per le attivita relative a sondaggi, rilievi, misura-
zioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio (con
I'esclusione delle relazioni geologiche) nonché per la sola redazione grafica degli

elaborati progettuali.

2 - Resta impregiudicata la responsabilita dell’Affidatario nel caso lo stesso ricorra al

subappalto per le attivita citate.

Art. 37) - Risoluzione delle controversie.

1 - Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e I'applicazione del presente

disciplinare sara competente il Foro di Udine; & esclusa la competenza arbitrale. ---

Art. 38) - Domicilio dell'Affidatario.

1 - Agli effetti del presente contratto I'Affidatario elegge domicilio presso la sede Mu-

nicipale del Comune di Aiello del Friuli.

Art. 39) - Trattamento dei dati personali.

1 -1l Comune, ai sensi del Direzione Lavori 30 giugno 2003 n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni, informa I'Appaltatore che trattera i dati, contenuti nel
presente atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per lo svolgimento
degli obblighi previsti dalle legge e dai regolamenti comunali in materia. ---------------

Art. 40) - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. -----------------

1 - Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, di-

ritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'Affidatario;

2 - Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti
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all'imposta sul valore aggiunto, per cui la presente scrittura privata & soggetta a re-
gistrazione in caso d’'uso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131; ------
3 - L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di Legge, ed i contributi previdenziali

sono a carico del Comune.

0000000
Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24, del D.Lgs.
07.03.2005, n. 82 Codice dellAmministrazione Digitale.

0000000

Firma per accettazione:

Il sottoscritto:
nato il:
a:
con codice fiscale:
in qualita di:
della societa:
con sede in:
con codice fiscale:
e con partita I.V.A.:

DICHIARA
di aver letto e compreso in ogni sua parte e pertanto sottoscrive, ai sensi
dell'articolo 1341 del codice civile, il presente disciplinare d’incarico, composto da
39 articoli in n. 36 pagine vidimate dal Responsabile del Unico Procedimento per la
C.U.C.C., per la piena accettazione di tutte le clausole, prescrizioni, pattuizioni ed
oneri contenuti nello stesso e relativi allo svolgimento del servizio in appalto.

FIRMA
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FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (Mandataria)

Nato il
a

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (Mandante)

Nato il
a

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (Mandante)

Nato il
a

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (Mandante)

Nato il

a
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