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LOTTO 1. Edificio A e B: adeguamento statico di alcune strutture

LOTTO 2. Edificio A - scuola primaria e mensa: miglioramento sismico e riqualificazione energetica

LOTTO 3. Edificio B - scuola dell'infanzia: miglioramento sismico e riqualificazione energetica

LOTTO 4. Edificio C - palestra: miglioramento sismico e riqualificazione energetica

LOTTO 5. Edificio D - scuola primaria - ampliamento: riqualificazione energetica

LOTTO 6. Edifici A, B e D: riqualificazione energetica delle coperture
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LOTTO 1 - Edificio A ( scuola primaria e mensa) e B (scuola dell'infanzia): adeguamento statico di alcune strutture LOTTO 2 - Edificio A (scuola primaria e mensa): miglioramento sismico e riqualificazione energetica

5.2 Esecuzione della demolizione del manto di copertura bituminosa o pvc 5.2 Esecuzione della demolizione del manto di copertura bituminosa o pvc
5.2 Esecuzione sgombero di ruderi materiali legnosi e plastici
5.2 Esecuzione sgombero di ruderi materiali metallici
5.2 Esecuzione sgombero di ruderi materiali inerti

5.2 Esecuzione sgombero di ruderi materiali legnosi e plastici
5.2 Esecuzione sgombero di ruderi materiali metallici
5.2 Esecuzione sgombero di ruderi materiali inerti

5.3 Esecuzione di rinforzo di esistenti strutture in c.a. con armatura integrativa e betoncino reoplastico 5.3 Esecuzione di rinforzo di esistenti strutture in c.a. con armatura integrativa e betoncino reoplastico
5.4 Formazione di spallette in corrispondenza delle aperture modificate 5.4 Formazione di spallette in corrispondenza delle aperture modificate
5.5 Esecuzione della demolizione di soffitti e controsoffitti
5.5 Esecuzione di controsoffitto antincendio REI 120
5.5 Esecuzione della rimozione e successivo ricollocamento della struttura e del controsoffitto

5.5 Esecuzione della demolizione di soffitti e controsoffitti
5.5 Esecuzione di controsoffitto antincendio REI 120
5.5 Esecuzione della rimozione e successivo ricollocamento della struttura e del controsoffitto

5.6 Rinforzo a flessione di travi a c.a. mediante sistema composito
5.6 Ancoraggio, mediante sfioccatura realizzata con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio
5.6 Rinforzo di pilastri in c.a. con placcaggio con sistema composito
5.6 Fornitura e posa in opera di piastre, angolari e profili semplici in acciaio S235
5.6 Irrigidimento solaio tipo Perret  con croci di Sant'Andrea in acciaio tipo S235

5.6 Rinforzo a flessione di travi a c.a. mediante sistema composito
5.6 Ancoraggio, mediante sfioccatura realizzata con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio
5.6 Rinforzo di pilastri in c.a. con placcaggio con sistema composito
5.6 Fornitura e posa in opera di piastre, angolari e profili semplici in acciaio S235
5.6 Irrigidimento solaio tipo Perret  con croci di Sant'Andrea in acciaio tipo S235

5.7 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa a pavimento
5.7 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa con guscia a pavimento
5.7 Fornitura e posa in opera, in corrispondenza di porte, di battute in lamina d'ottone

5.7 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa a pavimento
5.7 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa con guscia a pavimento
5.7 Fornitura e posa in opera, in corrispondenza di porte, di battute in lamina d'ottone
5.9 Fornitura e posa in opera di isolamento a cappotto5.10 Esecuzione di ripristini di intonaco interno
5.10 Esecuzione di ripristini di intonaco interno5.11 Fornitura e posa in opera di pavimenti in linoleum

5.11 Fornitura e posa in opera di pavimenti in lastre di marmo (soglie)
5.11 Fornitura e posa in opera di pavimenti in piastrelle in gres fine porcellanato

5.11 Fornitura e posa in opera di pavimenti in linoleum
5.11 Fornitura e posa in opera di pavimenti in lastre di marmo (soglie)
5.11 Fornitura e posa in opera di pavimenti in piastrelle in gres fine porcellanato5.12 Esecuzione di rimozione di serramenti interni ed esterni di qualsiasi tipo

5.12 Fornitura e posa in opera di serramento a cerniera in alluminio anodizzato
5.12 Fornitura e posa in opera di lastre di vetro basso emissivo
5.12 Fornitura e posa in opera di lastre di vetro stratificato
5.12 Fornitura e posa in opera di porte interne con profili perimetrali in alluminio

5.12 Esecuzione di rimozione di serramenti interni ed esterni di qualsiasi tipo
5.12 Fornitura e posa in opera di serramento a cerniera in alluminio anodizzato
5.12 Fornitura e posa in opera di lastre di vetro basso emissivo
5.12 Fornitura e posa in opera di lastre di vetro stratificato
5.12 Fornitura e posa in opera di porte interne con profili perimetrali in alluminio
5.13 Rimozione e ricollocamento di opere in ferro esistenti

5.13 Rimozione e ricollocamento di opere in ferro esistenti
5.14 Fornitura e posa in opera di pittura murale a base di silicato di potassio

5.14 Fornitura e posa in opera di pittura murale a base di silicato di potassio

LOTTO 3 - Edificio - B (scuola dell'infanzia): miglioramento sismico e riqualificazione energetica

5.2 Esecuzione della demolizione del manto di copertura bituminosa o pvc
5.2 Esecuzione sgombero di ruderi materiali legnosi e plastici
5.2 Esecuzione sgombero di ruderi materiali metallici
5.2 Esecuzione sgombero di ruderi materiali inerti

5.2 Esecuzione sgombero di ruderi materiali legnosi e plastici
5.2 Esecuzione sgombero di ruderi materiali metallici
5.2 Esecuzione sgombero di ruderi materiali inerti

5.3 Esecuzione di rinforzo di esistenti strutture in c.a. con armatura integrativa e betoncino reoplastico

5.3 Esecuzione di rinforzo di esistenti strutture in c.a. con armatura integrativa e betoncino reoplastico

5.4 Formazione di spallette in corrispondenza delle aperture modificate

5.4 Formazione di spallette in corrispondenza delle aperture modificate

5.5 Esecuzione della demolizione di soffitti e controsoffitti
5.5 Esecuzione di controsoffitto antincendio REI 120
5.5 Esecuzione della rimozione e successivo ricollocamento della struttura e del controsoffitto

5.5 Esecuzione della demolizione di soffitti e controsoffitti
5.5 Esecuzione di controsoffitto antincendio REI 120
5.5 Esecuzione della rimozione e successivo ricollocamento della struttura e del controsoffitto

5.6 Rinforzo a flessione di travi a c.a. mediante sistema composito
5.6 Ancoraggio, mediante sfioccatura realizzata con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio
5.6 Rinforzo di pilastri in c.a. con placcaggio con sistema composito
5.6 Fornitura e posa in opera di piastre, angolari e profili semplici in acciaio S235
5.6 Irrigidimento solaio tipo Perret  con croci di Sant'Andrea in acciaio tipo S235

5.6 Rinforzo a flessione di travi a c.a. mediante sistema composito
5.6 Ancoraggio, mediante sfioccatura realizzata con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio
5.6 Rinforzo di pilastri in c.a. con placcaggio con sistema composito
5.6 Fornitura e posa in opera di piastre, angolari e profili semplici in acciaio S235

5.7 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa a pavimento
5.7 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa con guscia a pavimento
5.7 Fornitura e posa in opera, in corrispondenza di porte, di battute in lamina d'ottone

5.7 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa a pavimento
5.7 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa con guscia a pavimento
5.7 Fornitura e posa in opera, in corrispondenza di porte, di battute in lamina d'ottone
5.8 Fornitura e posa in opera di ghiaione naturale vagliato (collegamento tra palestra e scuola)
5.9 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante controterra (collegamento tra palestra e scuola)
5.9 Fornitura e posa in opera di foglio drenante (collegamento tra palestra e scuola)
5.9 Fornitura e posa in opera di isolamento a cappotto

5.9 Fornitura e posa in opera di isolamento a cappotto
5.10 Esecuzione di ripristini di intonaco interno
5.11 Fornitura e posa in opera di pavimenti in linoleum
5.11 Fornitura e posa in opera di pavimenti in lastre di marmo (soglie)
5.11 Fornitura e posa in opera di pavimenti in piastrelle in gres fine porcellanato
5.12 Esecuzione di rimozione di serramenti interni ed esterni di qualsiasi tipo
5.12 Fornitura e posa in opera di serramento a cerniera in alluminio anodizzato
5.12 Fornitura e posa in opera di lastre di vetro basso emissivo
5.12 Fornitura e posa in opera di lastre di vetro stratificato
5.12 Fornitura e posa in opera di porte interne con profili perimetrali in alluminio
5.13 Rimozione e ricollocamento di opere in ferro esistenti
5.14 Fornitura e posa in opera di pittura murale a base di silicato di potassio

5.1 Esecuzione di scavo a sezione obbligata (collegamento tra palestra e scuola)
5.1 Esecuzione di scavo a mano (collegamento tra palestra e scuola)
5.1 Trasferimento e conferimento materiale inerte (collegamento tra palestra e scuola)
5.1 Reinterro scavo (collegamento tra palestra e scuola)
5.1 Rinfianco tubazioni (collegamento tra palestra e scuola)
5.2 Esecuzione della demolizione del manto di copertura bituminosa o pvc

5.15 Impianti: posa in opera degli impianti termici e idraulici
5.16 Oneri di sicurezza: opere provvisionali e gli oneri relativi alla sicurezza

5.15 Impianti: posa in opera degli impianti termici e idraulici
5.16 Oneri di sicurezza: opere provvisionali e gli oneri relativi alla sicurezza 5.15 Impianti: posa in opera degli impianti termici e idraulici

5.16 Oneri di sicurezza: opere provvisionali e gli oneri relativi alla sicurezza

LOTTO 5 - Edificio D (scuola primaria - ampliamento): riqualificazione energetica

5.2 Esecuzione della demolizione del manto di copertura bituminosa o pvc

5.2 Esecuzione sgombero di ruderi materiali legnosi e plastici
5.2 Esecuzione sgombero di ruderi materiali metallici

5.2 Trasferimento e conferimento materiale inerte

5.9 Esecuzione di pacchetto impermeabilizzante per copertura piana
5.9 Esecuzione di isolamento termico di copertura

5.2 Esecuzione sgombero di ruderi materiali legnosi e plastici
5.2 Esecuzione sgombero di ruderi materiali metallici
5.2 Esecuzione sgombero di ruderi materiali inerti
5.9 Fornitura e posa in opera di isolamento a cappotto
5.10 Esecuzione di ripristini di intonaco interno

5.10 Esecuzione di ripristini di intonaco interno
5.13 Rimozione e ricollocamento di opere in ferro esistenti

5.13 Rimozione e ricollocamento di opere in ferro esistenti

5.13 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di rame 8/10

5.13 Rimozione di tubi pluviali, grondaie e simili
5.13 Fornitura e posa in opera di converse e grambiuli in lamiera di rame 8/10

5.13 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali in lamiera di rame 8/10

5.14 Fornitura e posa in opera di pittura murale a base di silicato di potassio

5.14 Fornitura e posa in opera di pittura murale a base di silicato di potassio

5.15 Impianti: posa in opera degli impianti termici e idraulici
5.16 Oneri di sicurezza: opere provvisionali e gli oneri relativi alla sicurezza

5.15 Impianti: posa in opera degli impianti termici e idraulici
5.16 Oneri di sicurezza: opere provvisionali e gli oneri relativi alla sicurezza

5.10 Esecuzione di ripristini di intonaco interno
5.11 Fornitura e posa in opera di pavimenti in linoleum
5.11 Fornitura e posa in opera di pavimenti in lastre di marmo (soglie)
5.11 Fornitura e posa in opera di pavimenti in piastrelle in gres fine porcellanato
5.12 Esecuzione di rimozione di serramenti interni ed esterni di qualsiasi tipo
5.12 Fornitura e posa in opera di serramento a cerniera in alluminio anodizzato
5.12 Fornitura e posa in opera di lastre di vetro basso emissivo
5.12 Fornitura e posa in opera di lastre di vetro stratificato
5.12 Fornitura e posa in opera di porte interne con profili perimetrali in alluminio
5.13 Rimozione e ricollocamento di opere in ferro esistenti
5.14 Fornitura e posa in opera di pittura murale a base di silicato di potassio
5.15 Impianti: posa in opera degli impianti termici e idraulici
5.16 Oneri di sicurezza: opere provvisionali e gli oneri relativi alla sicurezza

5.9 Esecuzione di pacchetto impermeabilizzante per copertura piana
5.9 Esecuzione di isolamento termico di copertura

LOTTO 4 - Edificio C (palestra): miglioramento sismico e riqualificazione energetica

LOTTO 6 - Edifici A, B e D: riqualificazione energetica delle coperture

N.b. Nei lavori sono indicate le principali categorie di intervento. La loro numerazione fa riferimento
ai paragrafi della relazione tecnica (elaborato R.o2)


