



COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA

Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

DETERMINAZIONE NR. 303 DEL 08/11/2018

OGGETTO: CIG: 73818818E7 - CUP: H26E18000080001 - Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico della PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA DIREZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA "G. GALILEI" - Aggiudicazione definitiva al raggruppamento temporaneo da costituire tra le ditte AB&P ENGINEERING SRL, Arch. DEL MONDO ROBERTO e Ing. BONACCINI FILIPPO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 21 dicembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2018-2020 ed il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, comprensivo degli allegati previsti dal D.lgs n. 118/2011 e del D.Lgs. 267/2000;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 21 dicembre 2017 avente ad oggetto "Approvazione Piano esecutivo di gestione 2018-2020 – Parte contabile";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 09 del 18 gennaio 2018 avente ad oggetto "Approvazione del Piano degli Obiettivi 2018 parte integrante del Piano Esecutivo di gestione e del Piano delle Performance per l'anno 2018";

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e s.m.i.;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 2 del 01.08.2018 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa dell'area tecnica dell'ente;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del Comune di Cervignano del Friuli n. 144 del 29.12.2017 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa per il servizio economico/finanziario per i Comuni di Cervignano del Friuli, Terzo di Aquileia, Campolongo Tapogliano;

VISTO l'art. 5 della convenzione per la gestione in forma associata del servizio economico-finanziario dei Comuni di Cervignano del Friuli, Terzo di Aquileia e Campolongo Tapogliano per il periodo dall'01.01.2017 al 31.12.2018, approvata con atto consiliare n. 28 del 29.12.2016;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 99 del 02.11.2017 avente ad oggetto "APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PRELIMINARE) PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO" con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori in oggetto.
- n. 119 del 30.11.2017 avente ad oggetto "PRESA D'ATTO RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SISMICA DEL PLESSO SCOLASTICO DEL COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA" con la quale sono stati approvati gli elaborati della verifica sismica sull'edificio del

plesso scolastico.

VISTO che il progetto è stato validato dal RUP Arch. Agnese Roppa con verbale del 30.10.2017.

VISTI gli elaborati predisposti, ai fini dell'affidamento dell'incarico in oggetto, dall'ufficio competente ai sensi dell'art. 23, comma 15, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50:

- A - Relazione tecnico-illustrativa;
- B - Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi;
- C - Prospetto economico degli oneri complessivi relativi ai servizi;
- Schema del disciplinare d'incarico.

VISTO che l'opera è finanziata con il Decreto n. 1007 del 21.12.2017 del MIUR - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

PRESO ATTO che Il Comune di Cervignano del Friuli - Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile in qualità di Comune Capofila in base alla convenzione n. 46 del 08.09.2017 - "ACCORDO CONSORTILE (ART. 37, COMMA 4, lettera b) DEL D.LGS 18/04/2016, N. 50) TRA I COMUNI DI AIELLO DEL FRIULI, AQUILEIA, CAMPOLONGO TAPOGLIANO, CERVIGNANO DEL FRIULI, FIUMICELLO, RUDA, TERZO DI AQUILEIA E VILLA VICENTINA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI (CUCC) – MODIFICA CONVENZIONE N. 62 DEL 14.12.2016 ” ha svolto le procedure di gara inerenti l'affidamento dei lavori in oggetto in nome e per conto del Comune di Terzo di Aquileia, in capo al quale rimangono tutti i rapporti contrattuali relativi alla realizzazione dell'opera.

RICHIAMATE la determinazione della CUCC:

- n. 212 del 09.04.2018 avente ad oggetto "CUCC - COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA - Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico della PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA DIREZIONE DEI LAVORI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA "G. GALILEI" - Determina a contrarre" con la quale sono state stabilite le modalità di esperimento della gara per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria;
- n. 380 del 03.07.2018 avente ad oggetto "CUCC - COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA - Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico della PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA DIREZIONE DEI LAVORI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA "G. GALILEI" – Ammissione candidati;
- n. 477 del 27/08/2018 avente ad oggetto "CUCC - COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA - Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico della PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA DIREZIONE DEI LAVORI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA "G. GALILEI" - Nomina commissione giudicatrice".

VISTI i verbali di gara allegati dai quali risulta l'aggiudicazione provvisoria alla ditta AB&P ENGINEERING SRL in RTP con arch. DEL MONDO ROBERTO e ing. BONACCINI FILIPPO con sede in vicolo dei Forni Vecchi, 1/A - 33170 PORDENONE (PN) che ha offerto:

- un numero dei giorni per l'esecuzione delle prestazioni di progettazione definitiva pari a 72;
- un numero dei giorni per l'esecuzione delle prestazioni di progettazione esecutiva pari a 72;
- un importo complessivo dei servizi pari a €. 155.298,52 oltre agli oneri contributivi ed all'I.V.A. di legge.

VISTO l'allegato schema di calcolo delle soglie di anomalia dell'offerta dall'analisi del quale è risultato che l'offerta di 3 concorrenti è anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, avendo ottenuto sia il punteggio relativo al prezzo, sia il punteggio relativo agli altri elementi di valutazione, superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dall'invito a presentare offerta e conseguentemente è stata inviata la richiesta di giustificazione dell'offerta.

PRECISATO che nella disciplina di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per il caso di anomalia, nulla è previsto quanto all'organo competente a svolgere la verifica di congruità riferendosi genericamente alla "stazione appaltante", e visto il punto 5.3 delle Linee Guida ANAC n. 3/2016, modificato con delibera n.1007 dell'11 ottobre 2017 che prevede che il R.u.p. verifichi la congruità delle offerte con l'eventuale supporto della "commissione giudicatrice";

PRECISATO che le ditte le cui offerte risultavano anormalmente basse erano le seguenti RTP:

- a) AB&P ENGINEERING SRL in RTP con: Arch. DEL MONDO ROBERTO, Ing. BONACCINI FILIPPO
- b) RUNCIO ASSOCIATI in RTP con: STUDIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RIGO, Arch. BERNARDIS NICOLE, Arch. CUCIT ILARIA
- c) Ing. OCERA ROBERTO in RTP con: Ing. OCERA ALESSANDRO, STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI ALTIERI E IENTILE, STUDIO ASSOCIATO PROGETEC DI FERRUGLIO MIROLO BAIUTTI

ATTESO che la ditta c) non ha presentato la propria relazione giustificativa per l'offerta anormalmente bassa;

VISTO che si è proceduto alla verifica d'ufficio di tutte le offerte ritenendo non necessario il supporto della commissione di gara :

- a) AB&P ENGINEERING SRL in RTP con: arch. DEL MONDO ROBERTO, ing. BONACCINI FILIPPO: risulta evidentemente congrua in base alle giustificazioni presentate;
- b) RUNCIO ASSOCIATI in RTP con: STUDIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RIGO, arch. BERNARDIS NICOLE, arch. CUCIT ILARIA: risulta evidentemente congrua in base alle giustificazioni presentate;
- c) ing. OCERA ROBERTO in RTP con: ing. OCERA ALESSANDRO, STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI ALTIERI E IENTILE, STUDIO ASSOCIATO PROGETEC DI FERRUGLIO MIROLO BAIUTTI: considerando quale particolare elemento di riduzione dei costi il fatto che dell'RTP fanno parte l'ing. Roberto Ocera, il quale ha realizzato la valutazione della sicurezza sismica dell'edificio scolastico e lo Studio Associato Architetti Altieri e Ientile, il quale ha realizzato lo studio di fattibilità tecnica ed economica oltre alla relazione per la valutazione dell'interesse storico architettonico dell'edificio scolastico oggetto della progettazione;

DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata per €. 197.042,76 con contributo assegnato con Decreto n. 1007 del 21.12.2017 del MIUR - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il Principio Contabile n.5.4 di cui all'Allegato 4.2 del D.Lgs n.118/2011 e s.m.i. che al primo paragrafo testualmente recita:

5.4 Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce*
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.*

CHIARITO che necessita costituire già ora il Fondo Pluriennale Vincolato (di seguito indicato con la sigla FPV) di cui al succitato punto 5.4, in quanto l'esigibilità della spesa sarà negli esercizi futuri come da cronoprogramma;

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs.

18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;

DATO ATTO:

- che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
- che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
- che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241.
- che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico-operative declinate nel Dup, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate;

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;

VISTI:

- il Regolamento comunale di Contabilità.
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".
- lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

DETERMINA

- 1) DI APPROVARE gli allegati verbali di gara, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, relativi procedura aperta per l'appalto di servizi tecnici PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA DIREZIONE DEI LAVORI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA "G. GALILEI" - CIG: 73818818E7 - CUP: H26E18000080001;
- 2) DI CONFERMARE la validità delle offerte per le quali è stata effettuata la verifica dell'anomalia come descritta in premessa;
- 3) DI AGGIUDICARE in via definitiva la procedura aperta di cui al presente atto in favore del Costituendo RTP tra AB&P Engineering s.r.l., arch. Del Mondo Roberto, ing. Bonaccini Filippo per un importo offerto pari ad € 155.298,52 (diconsi Euro centocinquantacinqueduecentonovantotto/52) (oltre oneri relativi alla Cassa Previdenziale ed IVA);
- 4) DI DARE ATTO che:
 - la predetta aggiudicazione definitiva diverrà efficace alla positiva conclusione delle verifiche circa i requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, in capo all'Impresa aggiudicataria, attualmente in corso tramite il sistema AVCPass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - ai sensi dell'art. 32 commi 6 e 7 del D.lgs. 50/2016 e s. m. i. l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta;
- 5) DI IMPUTARE E PROGRAMMARE la spesa come di seguito:

IMPEGNANDO la spesa complessiva di euro 197.042,76 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	IM P	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto
2018	2018	73818818E7	204210/0	4-2	Interventi nel plesso scolastico (ex cap. 2640)	2	2	1	9	3	197.042,76	RTP: AB&P ENGINEERING SRL CF: 01777980937 Arch. DEL MONDO ROBERTO CF: DLMRRT59T30G284S Ing. BONACCINI FILIPPO CF: BNCFFP62A12L407Y

SPESA - CAP.: 204210/0				
	Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)		Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)	
	Anno	Importo (€.)	Anno	Importo (€.)
1	2018	197.042,76	2018	
2	2019		2019	147.505,06
3	2020		2020	49.537,69
	TOTALE:	197.042,76	TOTALE:	197.042,76

6) DI PRECISARE, a norma dell'art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che trattasi di spesa non ricorrente .

7) DI DARE ATTO:

- che la suddetta spesa è finanziata con entrata non riscossa, ma che sarà soggetta, a vincolo di cassa ai sensi dell'art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- che la situazione del fondo alla data del presente atto è la seguente:

ENTRATA				
Capitolo	Note	Accert	Data	Stanziamiento
435150/80	CUP H26E18000080001 - Accertamento entrata risorse relative al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici. (Decreto n. 1007). - Contributo plesso scolastico	153	29/08/2018	600.000,00
TOTALE ACCERTAMENTI				600.000,00

SPESA collegata				
Capitolo	Note	Impegno	Data	Impegnato (D)
204210/0	CUP H26E18000080001 - ANAC - CIG: 7441120E77 - Spese per contributo ANAC per i LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI TERZO DI AQUILEIA	275	12/04/2018	225,00
204210/0	CUP H26E18000080001 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - CIG: 7441120E77 - Spese per contributo ANAC per i LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI TERZO DI AQUILEIA	276	12/04/2018	417,71
204210/0	CUP H26E18000080001 - VIVENDA SRL - CIG: 7441120E77 - Spese per contributo ANAC per i LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI TERZO DI AQUILEIA	277	12/04/2018	431,27
204210/0	CUP H26E18000080001 - Impegno di spesa per il pagamento dei gettoni di presenza per i componenti della commissione di valutazione delle offerte tecniche nell'ambito della procedura aperta per l'affidamento dell'incarico della PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA DIREZIONE DEI LAVORI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA "G. GALILEI"	381	31/08/2018	4.500,00

204210/0	CUP H26E18000080001 - Impegno di spesa per il pagamento dell'IRAP relativa ai dei gettoni di presenza ai componenti della commissione di valutazione delle offerte tecniche nell'ambito della procedura aperta per l'affidamento dell'incarico della PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA DIREZIONE DEI LAVORI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA "G. GALILEI	412	12/09/2018	382,50
TO TALE IMPEGNI				5.956,48

entrate accertate	600.000,00
impegni già collegati agli accertamenti	5.956,48
disponibilità ad impegnare	594.043,52

8) DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 463 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 232/2016 (c.d. Legge di stabilità 2017), così come modificato dal comma 785, dell'art.1, della Legge n. 205/2017 (c.d. Legge di stabilità 2018)."

9) DI DARE ATTO che la spesa risulta coperta dai seguenti accertamenti d'entrata:

ENTRATA				
Capitolo	Note	Accert	Data	Stanziamiento
435150/80	CUP H26E18000080001 - Accertamento entrata risorse relative al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici. (Decreto n. 1007). - Contributo plesso scolastico	153	29/08/2018	600.000,00
TO TALE ACCERTAMENTI				600.000,00

10) DI AUTORIZZARE e demandare al Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.26 del vigente regolamento di contabilità adottato con atto consiliare n. 7 del 21.03.2017 l'adeguamento contabile e materiale del bilancio di previsione 2017-2019 e, conseguentemente, adeguare anche il bilancio di previsione 2018-2020 nel rispetto del cronoprogramma di cui al precedente punto 2);

11) DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di beni e servizi e che è quindi è legittimo procedere all'aggiudicazione oggetto della presente determina.

12) DI ATTESTARE

- che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174.
- l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213.
- la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
- di accertare, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica.

13) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico-operative declinate nel Dup, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;

- 14) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.
- 15) DI DARE ATTO che i documenti richiamati non vengono materialmente allegati in forma cartacea, mentre la copia digitale degli stessi è pubblicata all'albo pretorio online;

AREA TECNICA
IL RESPONSABILE
(Arch. Agnese Roppa)



COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA

Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

N.RO PROPOSTA DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA
342	08/11/2018	AREA TECNICA

OGGETTO: CIG: 73818818E7 - CUP: H26E18000080001 - Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico della PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA DIREZIONE DEI LAVORI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA "G. GALILEI" - Aggiudicazione definitiva al raggruppamento temporaneo da costituire tra le ditte AB&P ENGINEERING SRL, Arch. DEL MONDO ROBERTO e Ing. BONACCINI FILIPPO
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto preventivo di regolarità tecnico e la correttezza dell'azione amministrativa.

Terzo di Aquileia, lì 08/11/2018

AREA TECNICA
IL RESPONSABILE
(Arch. Agnese Roppa)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ROPPA AGNESE

CODICE FISCALE: RPPGNS78A61G284A

DATA FIRMA: 08/11/2018 17:35:49

IMPRONTA: 797D66440AC0105B0B52BBD7DBAE3EE73B92E2B0D2C5A3C7D098208B4AB68A7C
3B92E2B0D2C5A3C7D098208B4AB68A7C34DCC5D775ECA2D385F11E9CFF4FB033
34DCC5D775ECA2D385F11E9CFF4FB033D5535668CA339E2D70CC9C657AA070A1
D5535668CA339E2D70CC9C657AA070A105E224FCD4E1BFBA8BED061EABF74F0B